

附件 2

表一：国道 359 线公路安全生命防护工程库内预算审查表

目	节	工程或费用名称	施工图设计	审查	增 (+) 减 (-) (万元)
			预算(万元)	预算(万元)	
		第一部分 建筑安装工程费	1507.12	1239.98	-267.14
一		临时工程	44.09	44.09	0.00
	4	临时电力线路	11.58	11.58	0.00
	7	拌和设施安拆及其他临时工程	2.15	2.15	0.00
	8	临时交通组织设施	30.36	30.36	0.00
二		路基工程	600.27	334.34	-265.92
	1	场地清理	28.85	12.51	-16.34
	1	清理与掘除	1.36	1.36	0.00
	3	拆除旧建筑物、构筑物	27.49	11.15	-16.34
	5	排水工程	248.83	0.00	-248.83
	1	边沟	247.60	0.00	-247.60
	4	急流槽	1.22	0.00	-1.22
	6	路基防护与加固工程	322.59	321.83	-0.75
	4	挡土墙	322.59	321.83	-0.75
七		公路设施及预埋管线工程	862.76	861.54	-1.22
	1	安全设施	862.76	861.54	-1.22
	1	主线路基安全设施	764.60	763.66	-0.95
	4	主线其他附属安全设施	98.16	97.88	-0.28
		第二部分 设备及工具、器具购置费	0.00	0.00	0.00
		第三部分 工程建设其他费用	366.77	334.35	-32.42
二		建设项目管理费	108.87	94.23	-14.64
	1	建设单位（业主）管理费	42.11	36.28	-5.82
	2	工程监理费	45.21	37.20	-8.01
	3	设计文件审查费	1.51	1.24	-0.27
	4	竣（交）工验收试验检测费	17.03	17.03	0.00
	5	设计咨询费	3.01	2.48	-0.53
四		建设项目前期工作费	257.90	240.12	-17.78
	3	勘察设计	240.82	224.96	-15.86
	1	勘测费	118.25	147.82	29.56
	2	设计费	108.14	67.38	-40.76
	3	概预算编制费	10.81	6.74	-4.08
	4	三级清单编制费	3.62	3.03	-0.59
	4	三级清单审核费	0.90	0.76	-0.15
	5	招标代理服务费等	11.63	10.45	-1.18
	1	施工招标代理服务费等	8.32	7.39	-0.94
	2	监理招标代理服务费等	0.68	0.56	-0.12

		3	设计招标代理服务费	2.63	2.50	-0.13
	6		招标交易服务费	4.55	3.96	-0.59
		1	施工招标交易服务费	2.26	1.86	-0.40
		2	监理招标交易服务费	0.36	0.30	-0.06
		3	设计招标交易服务费	1.93	1.80	-0.13
			第一、二、三部分 费用合计	1873.89	1574.33	-299.57
			预留费用	56.22	47.23	-8.99
			2. 基本预备费	56.22	47.23	-8.99
			暂列金额(不计日工总额)	56.22	47.23	-8.99
			其他费用项目	15.07	12.40	-2.67
			安全生产经费	15.07	12.40	-2.67
			公路基本造价	1945.18	1633.96	-311.23

表二：国道 359 线公路安全生命防护工程库外预算审查表

	目	节	工程或费用名称	施工图设计	审查	增 (+) 减 (-) (万元)
				预算(万元)	预算(万元)	
			第一部分 建筑安装工程费	350.62	313.18	-37.44
二			路基工程	69.04	32.27	-36.77
	1		场地清理	12.06	4.89	-7.17
		3	拆除旧建筑物、构筑物	12.06	4.89	-7.17
	5		排水工程	29.55	0.00	-29.55
		1	边沟	29.55	0.00	-29.55
	6		路基防护与加固工程	27.43	27.38	-0.05
		4	挡土墙	27.43	27.38	-0.05
七			公路设施及预埋管线工程	281.58	280.91	-0.67
	1		安全设施	281.58	280.91	-0.67
		1	主线路基安全设施	202.36	201.98	-0.38
		4	主线其他附属安全设施	79.22	78.93	-0.29
			第二部分 设备及工具、器具购置费	0.00	0.00	0.00
			第三部分 工程建设其他费用	78.47	64.45	-14.02
二			建设项目管理费	40.80	38.26	-2.54
	1		建设单位（业主）管理费	12.20	10.90	-1.30
	2		工程监理费	10.52	9.40	-1.12
	3		设计文件审查费	0.35	0.31	-0.04
	4		竣（交）工验收试验检测费	17.03	17.03	0.00
	5		设计咨询费	0.70	0.63	-0.07
四			建设项目前期工作费	37.66	26.19	-11.48
	3		勘察设计	33.15	22.29	-10.86
		1	勘测费	0.00	0.00	0.00
		2	设计费	29.29	19.50	-9.79
		3	概预算编制费	2.93	1.95	-0.98

		4	三级清单编制费	0.93	0.83	-0.09
	4		三级清单审核费	0.23	0.21	-0.02
	5		招标代理服务费	3.41	2.97	-0.44
		1	施工招标代理服务费	2.75	2.49	-0.26
		2	监理招标代理服务费	0.16	0.14	-0.02
		3	设计招标代理服务费	0.50	0.33	-0.16
	6		招标交易服务费	0.88	0.72	-0.15
		1	施工招标交易服务费	0.53	0.47	-0.06
		2	监理招标交易服务费	0.08	0.08	-0.01
		3	设计招标交易服务费	0.27	0.18	-0.09
			第一、二、三部分 费用合计	429.09	377.62	-51.46
			预留费用	12.87	11.33	-1.54
			2. 基本预备费	12.87	11.33	-1.54
			暂列金额(不含计日工总额)	12.87	11.33	-1.54
			其他费用项目	3.51	3.13	-0.37
			安全生产经费	3.51	3.13	-0.37
			公路基本造价	445.46	392.09	-53.38