

河源市紫金县省道340线中洞至古竹段公路安全生命防护工 程方案设计概算审查表

表一：库内项目造价对比表

	目	节	工程或费用名称	送审概算 (万元)	审核概算 (万元)	增(+) 减(-) (万元)
			第一部分 建筑安装工程费	238.85	224.83	-14.02
七			公路设施及预埋管线工程	238.85	224.83	-14.02
	1		安全设施	238.85	224.83	-14.02
		1	主线路基安全设施	193.18	179.57	-13.61
		4	主线其他附属安全设施	45.67	45.26	-0.41
			第二部分 设备及工具、器具购置费	0.00	0.00	0.00
			第三部分 工程建设其他费用	29.31	26.89	-2.42
二			建设项目管理费	19.87	18.02	-1.85
	1		建设单位（业主）管理费	8.31	7.82	-0.49
	2		工程监理费	5.97	5.62	-0.35
	3		设计文件审查费	0.24	0.22	-0.01
	4		竣（交）工验收试验检测费	5.35	4.35	-1.00
四			建设项目的期工作费	7.17	6.74	-0.42
	2		勘察设计费	7.17	6.74	-0.42
五			专项评价（估）费	2.28	2.13	-0.15
	11		造价技术服务费	0.10	0.09	-0.01
	12		第三方检测费	2.18	0.00	-2.18
	13		后评估费	0.00	2.04	+2.04
			第一、二、三部分 费用合计	268.16	251.72	-16.44
			预留费用	13.41	12.48	-0.92
			2.基本预备费	13.41	12.48	-0.92
			其他费用项目	6.48	2.25	-4.23
			安全生产经费	3.58	2.25	-1.33
			交通管制经费	2.90	0.00	-2.90
			公路功能以外的工程费用（如有）	0.00	0.00	0.00
			公路基本造价	288.05	266.46	-21.59

表二：库外项目造价对比表

	目	节	工程或费用名称	送审概算 (万元)	审核概算 (万元)	增 (+) 减 (-) (万元)
			第一部分 建筑安装工程费	373.13	329.17	-43.95
七			公路设施及预埋管线工程	373.13	329.17	-43.95
	1		安全设施	373.13	329.17	-43.95
		1	主线路基安全设施	284.88	242.55	-42.33
		4	主线其他附属安全设施	88.25	86.63	-1.62
			第二部分 设备及工具、器具购置费	0.00	0.00	0.00
			第三部分 工程建设其他费用	39.87	33.44	-6.43
二			建设项目管理费	22.69	20.01	-2.67
	1		建设单位（业主）管理费	12.98	11.46	-1.53
	2		工程监理费	9.33	8.23	-1.10
	3		设计文件审查费	0.37	0.33	-0.04
四			建设项目前期工作费	11.19	9.88	-1.32
	2		勘察设计费	11.19	9.88	-1.32
五			专项评价（估）费	5.99	3.55	-2.44
	11		造价技术服务费	0.15	0.13	-0.02
	12		第三方检测费	5.84	0.00	-5.84
	13		后评估费	0.00	3.42	+3.42
			第一、二、三部分 费用合计	413.00	362.62	-50.38
			预留费用	20.65	17.96	-2.69
			2.基本预备费	20.65	17.96	-2.69
			其他费用项目	13.39	3.29	-10.10
			安全生产经费	5.60	3.29	-2.31
			交通管制经费	7.79	0.00	-7.79
			公路功能以外的工程费用（如有）	0.00	0.00	0.00
			公路基本造价	447.04	383.87	-63.17