

附件二：

英德市省道S347线K54+300~K188+485段公路安全生命防护工程方案设计

概算审查表1（库内）

项	目	节	工程或费用名称	方案设计	审查	增（+）减 （-）（万 元）
				概算（万 元）	概算（万元）	
			第一部分 建筑安装工程费	836.47	850.06	13.59
一			临时工程	6.62	6.62	0.00
	8		临时交通维护费用	6.62	6.62	0.00
二			路基工程	37.59	37.59	0.00
	1		场地清理	37.59	37.59	0.00
		3	拆除旧建筑物、构筑物	37.59	37.59	0.00
五			交叉工程	58.94	58.94	0.00
	2		路面工程	58.94	58.94	0.00
		1	水泥混凝土面层	58.94	58.94	0.00
七			公路设施及预埋管线工程	733.32	746.91	13.59
	1		安全设施	733.32	746.91	13.59
		1	主线路基安全设施	382.98	396.20	13.22
		4	主线其他附属安全设施	350.34	350.70	0.37
八			绿化及环境保护工程	0.01	0.01	0.00
	1		路基两侧绿化工程	0.01	0.01	0.00
		5	绿化修剪	0.01	0.01	0.00
			第二部分 设备及工具、器具购置费	29.07	29.07	0.00
一			设备购置费	29.07	29.07	0.00
	1		需安装的设备	29.07	29.07	0.00
		4	交通灯	29.07	29.07	0.00
			第三部分 工程建设其他费用	140.47	135.70	-4.76
二			建设项目管理费	67.88	68.67	0.79
	1		建设单位（业主）管理费	26.59	26.96	0.37
	2		工程监理费	25.09	25.50	0.41
	3		设计文件审查费	0.84	0.85	0.01
	4		竣（交）工验收试验检测费	15.36	15.36	0.00
四			建设项目前期工作费	55.63	55.63	0.00
	1		方案编制费	8.36	8.36	0.00
	2		勘察设计费	41.82	41.82	0.00
	3		招标文件及标底编制费	5.44	5.44	0.00
五			专项评价（估）费	16.96	11.40	-5.56
	10		项目后评估费用	11.52	5.88	-5.64
	11		造价技术服务费	5.44	5.53	0.09
			第一、二、三部分 费用合计	1006.01	1014.83	8.83
			预留费用	53.65	54.14	0.50

		2. 基本预备费	53.65	54.14	0.50
		暂列金额(不含计日工总额)	50.30	50.74	0.44
		保险费	3.35	3.40	0.05
		其他费用项目	19.89	20.02	0.14
		安全生产经费	8.36	8.50	0.14
		交通管制经费	11.52	11.52	0.00
		建设期贷款利息	0.00	0.00	0.00
		其中：回收金额	0.00	0.00	0.00
		公路功能以外的工程费用（如有）	0.00	0.00	0.00
		公路基本造价	1079.54	1089.00	9.46

概算审查表2（库外）

项	目	节	工程或费用名称	方案设计	审查	增（+）减 （-）（万元）
				概算（万元）	概算（万元）	
			第一部分 建筑安装工程费	332.46	332.46	0.00
二			路基工程	18.75	18.75	0.00
	1		场地清理	18.75	18.75	0.00
		3	拆除旧建筑物、构筑物	18.75	18.75	0.00
五			交叉工程	26.26	26.26	0.00
	2		路面工程	26.26	26.26	0.00
		1	水泥混凝土面层	26.26	26.26	0.00
七			公路设施及预埋管线工程	287.44	287.44	0.00
	1		安全设施	287.44	287.44	0.00
		1	主线路基安全设施	109.26	109.26	0.00
		4	主线其他附属安全设施	178.19	178.19	0.00
八			绿化及环境保护工程	0.00	0.00	0.00
	1		路基两侧绿化工程	0.00	0.00	0.00
		5	绿化修剪	0.00	0.00	0.00
			第二部分 设备及工具、器具购置费	15.94	15.94	0.00
一			设备购置费	15.94	15.94	0.00
	1		需安装的设备	15.94	15.94	0.00
		4	交通灯	15.94	15.94	0.00
			第三部分 工程建设其他费用	59.69	56.85	-2.84
二			建设项目管理费	29.61	29.61	0.00
	1		建设单位（业主）管理费	11.57	11.57	0.00
	2		工程监理费	9.97	9.97	0.00
	3		设计文件审查费	0.33	0.33	0.00
	4		竣（交）工验收试验检测费	7.74	7.74	0.00
四			建设前期工作费	22.11	22.11	0.00
	1		方案编制费	3.32	3.32	0.00
	2		勘察设计费	16.62	16.62	0.00
	3		招标文件及标底编制费	2.16	2.16	0.00

五		专项评价（估）费	7.97	5.12	-2.84
	10	项目后评估费用	5.80	2.96	-2.84
	11	造价技术服务费	2.16	2.16	0.00
		第一、二、三部分 费用合计	408.09	405.25	-2.84
		预留费用	21.73	21.59	-0.14
		2. 基本预备费	21.73	21.59	-0.14
		暂列金额(不含计日工总额)	20.40	20.26	-0.14
		保险费	1.33	1.33	0.00
		其他费用项目	9.13	9.13	0.00
		安全生产经费	3.32	3.32	0.00
		交通管制经费	5.80	5.80	0.00
		建设期贷款利息	0.00	0.00	0.00
		其中：回收金额	0.00	0.00	0.00
		公路功能以外的工程费用（如有）	0.00	0.00	0.00
		公路基本造价	438.95	435.97	-2.98